

COMUNE DI SANTA FLAVIA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
Area III-Urbanistica Edilizia e Ambiente

Oggetto: verbale di gara; lavori di rifacimento della impermeabilizzazione del tetto della Scuola Primaria di Sant'Elia; procedura aperta per l'affidamento dei lavori;

CODICE C.I.G. Z662E56538
CODICE CUP G34H20000080002


L'anno duemilaventi il giorno sette del mese di ottobre alle ore 11,00 in Santa Flavia e nei locali degli Uffici dell'Area III Urbanistica Edilizia e Ambiente, hanno inizio i lavori relativi all'espletamento dell'avviso pubblico sopra indicato; il seggio di gara è costituito, dalle seguenti persone :

- | | |
|---------------------------|--|
| - Ing. Irene Gullo | Presidente; |
| - Sig.ra Vella Lidia | componente UTC testimone |
| - Sig.ra Giammanco Teresa | componente U.T.C. Segretario verbalizzante |

Premesso:

- che con Deliberazione n.52 del 05.06.2020 la Giunta Comunale ha emanato atto di indirizzo alla scrivente, al fine di avviare il procedimento amministrativo di redazione di progetto esecutivo per il rifacimento e l'impermeabilizzazione del tetto della Scuola Elementare di Porticello e del tetto della Scuola Elementare di Sant'Elia;
- che il sopra citato atto di indirizzo nasce dalla necessità di reperire aule, a causa dell'interdizione e chiusura della Scuola Elementare di Santa Flavia, oltre che dalla necessità di ottemperare alle disposizioni che interessano l'anno scolastico 2020/2021, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;
- che a seguito di sopralluogo, si è accertato lo stato di degrado del tetto della Scuola in argomento, come da documentazione fotografica in atti;
- che il tetto della Scuola Primaria di Sant'Elia non risulta oggetto di interventi di manutenzione da svariati anni;
- che con riferimento alla scala interna che conduce all'ultimo piano dell'immobile scolastico in argomento, è già stato avviato il procedimento amministrativo per le prove di carico e collaudo, come da richiesta della Dirigenza Scolastica, al fine di utilizzare le aule site all'ultimo piano dell'immobile scolastico in argomento, di cui una attrezzata per laboratorio informatico;
- che con Determinazione n.206 del 17.06.2020 N.GEN.538 di pari data si è provveduto alla nomina del Direttore dei Lavori e del Responsabile Unico del Procedimento;
- che con Decreto Commissariale n. 01 del 01.07.2020 N.GEN.594 del 02.07.2020 è stato conferito incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione a professionista esterno all'Ente;

- che all'uopo è stata redatta perizia tecnica di rifacimento della impermeabilizzazione del tetto della Scuola in questione, unitamente agli interventi di revisione dei servizi igienici all'ultimo piano, l'intervento su una porta REI piano primo e la messa in sicurezza di alcune parti del cornicione perimetrale;
- che la predetta perizia prevede la realizzazione di intervento di impermeabilizzazione con posa in opera di membrana a base di resine, con armatura in fibre di vetro, posta a freddo previo trattamento di pulitura e primer e incollaggio con adesivo bituminoso;
- che la perizia in questione ascende a complessivi € 29.246,88, di cui € 21.800,00 per lavori a base d'asta, € 872,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed € 6.574,88 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- che in data 19.06.2020 con Deliberazione n.56, la Giunta Comunale ha approvato in linea amministrativa la perizia tecnica in argomento e disposto di fare fronte alla relativa spesa attraverso richiesta di finanziamento all'Assessorato Regionale Pubblica Istruzione ai sensi della L.R. 8 maggio 2018 art.10 commi 3 e 4, in considerazione le gravi difficoltà economiche in cui versa l'Ente, attestate dal responsabile dell'Area Economico-Finanziaria con nota prot.n.1829 del 03.02.2020 e nota prot.n.6757 del 04.05.2020;
- che con nota prot.n.9948 del 26.06.2020, è stata inoltrata la richiesta di finanziamento sopra citata;
- che con nota prot.n.3257 del 01.09.2020, acclarata al protocollo generale dell'Ente al n.13679 del 02.09.2020, l'Assessorato Regionale Pubblica Istruzione-Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale ha notificato il D.D.S. n.1975 del 28.07.2020 che ha finanziato a favore del Comune di Santa Flavia la somma complessiva di € 29.246,88 per la realizzazione dei lavori di rifacimento della impermeabilizzazione del tetto della Scuola Primaria di Sant'Elia;
- che con Deliberazione n.93 del 09.09.2020, la Giunta Comunale ha preso atto del D.D.S. n.1975 del 28.07.2020 sopra citato;
- che pertanto necessita procedere all'affidamento dei lavori in argomento;
- che considerata la tipologia dei lavori e la consistente superficie interessata è da escludere che il predetto intervento possa essere effettuato in house, con l'ausilio dei manutentori comunali e pertanto necessita ricorrere a Ditta esterna, individuata in conformità alle procedure novellate dal Decreto 50/16 e s.m.i.;
- che pertanto, al fine di avviare con regolarità l'anno scolastico 2020-2021, necessita con l'immediatezza del caso provvedere alla cantierabilità dei lavori in argomento;
- che all'uopo con Determinazione del Commissario Straordinario n.04 del 18.09.2020 N.GEN.928 del 21.09.2020 si determinava di procedere all'affidamento dei lavori in argomento mediante avviso pubblico ai sensi del D.L.vo n.50/16 e s.m.i. con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di asta, determinato mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso con due cifre decimali, sull'importo complessivo a base d'asta, al netto di IVA così come previsto dall'art. 36 comma 9 bis del D.L.vo n.50/16 e s.m.i. Con applicazione dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 97;



Handwritten initials or signature.

- che sempre con la sopra citata Determinazione del Commissario Straordinario n.04 del 18.09.2020 N.GEN.928 del 21.09.2020 il Commissario Straordinario conferiva mandato al Coordinatore della Struttura Commissariale di espletare tutti i successivi adempimenti di gara;
- che il predetto avviso pubblico veniva pubblicato sull'Albo Pretorio dell'Ente e sull'home page del sito istituzionale dell'Ente, giuste relate di pubblicazioni in atti;
- che il predetto avviso pubblico disponeva che i plichi di partecipazione dovevano pervenire in busta chiusa entro il termine ultimo delle ore 12,00 del 01.10.2020;
- che il predetto bando di gara disponeva l'espletamento della gara in data 02.10.2020 ore 10,00 e seguenti;
- che in data 02.10.2020 si è provveduto a dare inizio alle operazioni di gara, giusto verbale di pari data che si intende integralmente richiamato e trascritto;
- che le operazioni di gara venivano pertanto rinviate a giorno 05.10.2020 ore 10,00 e seguenti, giusto avviso affisso presso la Sede Municipale e sul sito istituzionale dell'Ente;
- che in data 05.10.2020 si è provveduto a dare prosieguo alle operazioni di gara, giusto verbale di pari data che si intende integralmente richiamato e trascritto;
- che le operazioni di gara venivano pertanto rinviate a giorno 06.10.2020 ore 10,00 e seguenti, giusto avviso affisso presso la Sede Municipale e sul sito istituzionale dell'Ente;
- che impegni istituzionali non hanno consentito il prosieguo delle operazioni di gara in data 06.10.2020;
- che pertanto le operazioni di gara venivano rinviate a giorno 07.10.2020 ore 10,00 e seguenti, giusto avviso pubblicato presso la Sede Municipale e sull'home del sito istituzionale dell'Ente;

Tutto ciò premesso:

l'Ing. Irene Gullo, nella qualità di Presidente, dopo avere letto l'avviso pubblico, alla presenza continua dei sopra notati testimoni, idonei a norma di legge, dichiara aperta l'asta pubblica per l'avviso pubblico di che trattasi.

Il seggio di gara procede allora all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle Ditte ammesse, che vengono lette a voce alta dal Presidente, e riportate come di seguito:

Numero Protocollo	Nominativo	Ribasso (%)
1	Prot.n.15057 del Impresa Edile COSTRUZIONI CEDRO SRLS - Via Pindemonte n. 42 - 90014 Casteldaccia (PA)	23,12
2	Prot.n.15111 del Impresa Edile Orlando Antonio Alessio - Via Ernesto Basile snc - 93017 San Cataldo (CL)	23,96
3	Prot.n. 15112 Impresa Costruzioni Edil Costruzioni BELLIA SALVATORE - Via Gen. Cascino n. 37 - 92020 Palma di Montechiaro (AG)	23,80
4	Prot.n. 15162 Impresa "LG COSTRUZIONI S.R.L." - Via Cavalieri di Vitt. Veneto n. 10 - 93010 Serradifalco (CL) in quindi con n.3 cifre decimali dopo la virgola; ir avvalimento con Aurora s.r.l. con sede in Agrigento C.da conformità all'avviso pubblico, l'offerta presentata è	

San Biagio snc

quindi pari a 24,44

- 5 Prot.n.15213 del Impresa Costruzioni Arch. LUIGI LA SALA – Via Decano 23,88
28/09/2020 Di Vincenti n. 32/A – 90032 Bisacchino (PA)
- 6 Prot.n.15214 del G.G.A. CONSTRUCTIONS & DESIGNING Srl – Via 24,77
28/09/2020 Bagutta n. 13 – 20121 Milano
- 7 Prot.n. 15215 Impresa Costruzioni Geom. Antinoro Vincenzo D. - Viale 20,25
del 28/09/2020 del Castello n. 77/a – 93014 Mussomeli (CL)
- 8 Prot.n. 15298 Edilizia 2G SRL UNIPERSONALE – Via Mercè n. 48 – La Ditta produce offerta economica pari a 22,8697
del 29/09/2020 97015 Modica (RG) e quindi con n.4 cifre decimali dopo la virgola; in
conformità all'avviso pubblico, l'offerta presentata è
quindi pari a 22,86
- 9 Prot.n.15299 del NUOVA EDIL SFG S.n.c. Di Marchese e Garofalo – C.da La Ditta produce offerta economica pari a 24,966 €
29/09/2020 Palma n. 157/A – 91011 Alcamo (TP) quindi con n.3 cifre decimali dopo la virgola; in
conformità all'avviso pubblico, l'offerta presentata è
quindi pari a 24,96
- 10 Prot.n. 15300 Fratelli Musso Srl – Via Angelo Poliziano n. 18 – 90145 23,83
del 29/09/2020 Palermo
- 11 Prot.n. 15301 EDIL COSTANZA di Costanza Salvatore – Via Lecce n. 25,06
del 29/09/2020 51 - 92026 Favara (AG)
- 12 Prot.n. 15329 Russo Costruzioni S.r.l. - Via San Giuseppe n. 68 – 90014 La Ditta produce offerta economica pari a 17,891 €
del 29/09/2020 Casteldaccia (PA) quindi con n.3 cifre decimali dopo la virgola; in
conformità all'avviso pubblico, l'offerta presentata è
quindi pari a 17,89
- 13 Prot.n.15330 del Impresa Edile CAPUTO CARLO – Via Lorenzo Perosi n. La Ditta produce offerta economica pari a 22,694 €
29/09/2020 19 – 90011 Bagheria (PA) quindi con n.3 cifre decimali dopo la virgola; in
conformità all'avviso pubblico, l'offerta presentata è
quindi pari a 22,69
- 14 Prot.n. 15352 PAVONE S.r.l.s. - Via Barcellona n. 10 – 93014 23,82
del 30/09/2020 Mussomeli (CL)
- 15 Prot.n.15354 del FRATELLI MATRANGA S.r.l. - Via Felice Emma n. 23 – La Ditta produce offerta economica pari a 25,6667
30/09/2020 90126 Palermo e quindi con n.4 cifre decimali dopo la virgola; in
conformità all'avviso pubblico, l'offerta presentata è
quindi pari a 25,66
- 16 Prot.n. 15356 EDIL PITTURA LORETO RAO – Via Tenente Ilardi n. 7 23,65
del 30/09/2020 – 90010 Cerda (PA)
- 17 Prot.n.15362 del Sud Costruzioni di Francipelli Geom. Giuseppe & C. S.a.s. 14,41
30/09/2020 - Via Bosco sn – 95030 Ragalna (CT)
- 18 Prot.n.15401 del TITEK S.r.l. - Via Sofocle n. 18 – 90011 Bagheria (PA) 23,33
30/09/2020
- 19 Prot.n. 15409 Canale Geom. Giovanni Costruzioni – Via Luigi Einaudi La Ditta produce offerta economica pari a 19,000 €
del 30/09/2020 n. 8 – 90014 Casteldaccia (PA) quindi con n.3 cifre decimali dopo la virgola; in
conformità all'avviso pubblico, l'offerta presentata è
quindi pari a 19,00
- 20 Prot.n. 15445 Piraino Fedele – Piazza Antico Pozzo n. 1 – 90014 22,85

del 01/10/2020 Casteldaccia (PA)

- 21 Prot.n. 15446 RIZZOTTI COSTRUZIONI S.r.l.c.r. - Via Conte di Torino La Ditta produce offerta economica pari a 22,2325
del 01/10/2020 n. 23 - Catania e quindi con n.4 cifre decimali dopo la virgola; in
conformità all'avviso pubblico, l'offerta presentata è
quindi pari a **22,23**
- 22 Prot.n.15451 del Impresa Edile Santa Fortunata Costruzioni S.r.l. - Via La Ditta produce offerta economica pari a 24,7512
01/10/2020 Dell'Orsa Maggiore n. 10 - 90125 Palermo e quindi con n.4 cifre decimali dopo la virgola; in
conformità all'avviso pubblico, l'offerta presentata è
quindi pari a **24,75**
- 24 Prot.n. 15500 GR COSTRUZIONI SOC.COOP - Contrada Bosco Snc - La Ditta produce offerta economica pari a 24,9386
del 01/10/2020 93014 Mussomeli (CL) e quindi con n.4 cifre decimali dopo la virgola; in
conformità all'avviso pubblico, l'offerta presentata è
quindi pari a **24,93**

Il seggio di gara procede secondo l'art.97 comma 2 in quanto il numero delle offerte ammesse è superiore a 15, provvedendo ad effettuare il calcolo con il software per il calcolo delle offerte anomale Ditta Maggioli s.p.a. in dotazione all'Ufficio; di seguito si riepilogano le offerte ammesse con i relativi ribassi percentuali.

N.	Ribasso (%)
1	23,12
2	23,96
3	23,80
4	24,44
5	23,88
6	24,77
7	20,25
8	22,86
9	24,96
10	23,83
11	25,06
12	17,89
13	22,69
14	23,82
15	25,66
16	23,65
17	14,41
18	23,33
19	19,00
20	22,85
21	22,23
22	24,75
24	24,93

A seguito del calcolo effettuato con il software che si allega al presente verbale sub lett.a) per costituirne parte integrante e sostanziale dello stesso,

Pertanto, la Ditta individuata al n.2 Impresa Edile Orlando Antonio Alessio con sede in San Cataldo (CL) Via Ernesto Basile snc P.IVA 0175099990853 che ha formulato il ribasso del 23,96% risulta prima in graduatoria, per un importo netto al ribasso di € 16.576,72 oltre € 872,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA al 22% come dovuta per legge; seconda in graduatoria risulta la Ditta n.5 Impresa Costruzioni Arch. Luigi La Sala Con sede in Bisacquino (PA) Via Decano Di Vincenti n.32/a P.IVA 025980040828 che ha formulato il ribasso del 23,88%.

Il Presidente, pertanto, determina di procedere a dare immediata comunicazione all'aggiudicatario provvisorio Impresa Edile Orlando Antonio Alessio nonché al secondo aggiudicatario Impresa Costruzioni Arch. Luigi La Sala; dispone altresì la pubblicazione del presente verbale all'Albo Pretorio dell'Ente e le immediate verifiche a carico della Ditta aggiudicataria. Alle ore 12,30 viene pertanto chiusa la seduta di gara. Del che si è redatto il presente verbale, che si compone di n. 10 pagine, che viene letto confermato e sottoscritto da tutti i componenti il seggio di gara.

Il Presidente

Il Testimone

Il Segretario verbalizzante


Orlando Alessio
Vella Richia
Giuseppe Zaccaro

all. a)

ELENCO OFFERTE AMMESSE ORDINATE

TAGLIO ALI (art. 97 co. 2 lett. a)

Esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso.

(10% di 23 offerte = 2,3, arrotondato per eccesso a 3)

N	Concorrenti	Ribasso %	Ribasso % con taglio
17	Sud Costruzioni di Francipelli Geom. Giuseppe & C. s.a.s.	14,41%	14,41%
12	Russo Costruzioni s.r.l.	17,89%	17,89%
19	Canale Geom. Giovanni Costruzioni	19,00%	19,00%
7	Impresa Costruzioni Geom. Antinoro Vincenzo D.	20,25%	20,25%
21	Rizzotti Costruzioni s.r.l. c.r.	22,23%	22,23%
13	Impresa Edile Caputo Carlo	22,69%	22,69%
20	Piraino Fedele	22,85%	22,85%
8	Edilizia 2G S.r.l. Unipersonale	22,86%	22,86%
1	Impresa Edile Costruzioni Cedro s.r.l.s.	23,12%	23,12%
18	Titek s.r.l.	23,33%	23,33%
16	Edil Pittura Loreto Rao	23,65%	23,65%
3	Impresa Costruzioni Edil Costruzioni Bellia Salvatore	23,80%	23,80%
14	Pavone s.r.l.s.	23,82%	23,82%
10	Fratelli Musso s.r.l.	23,83%	23,83%
5	Impresa Costruzioni Arch. Luigi La Sala	23,88%	23,88%
2	Impresa Edile Orlando Antonio Alessio	23,96%	23,96%
4	LG Costruzioni s.r.l.	24,44%	24,44%
22	Impresa Edile Santa Fortunata Costruzioni s.r.l.	24,75%	24,75%
6	G.G.A. Constructions & Designing s.r.l.	24,77%	24,77%
23	GR Costruzioni Società Cooperativa	24,93%	24,93%
9	Nuova Edil s.n.c. di Marchese e Garofalo	24,96%	24,96%
11	Edil Costanza Di Costanza Salvatore	25,06%	25,06%
15	Fratelli Matranga s.r.l.	25,66%	25,66%

Art. 97, co. 2, lett. a)

Calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse con esclusione del 10%.

Somma dei ribassi: 399,16% Media dei ribassi: 23,48%

N	Concorrenti	Ribasso %	Scarto
16	Edil Pittura Loreto Rao	23,65%	0,17%
3	Impresa Costruzioni Edil Costruzioni Bellia Salvatore	23,80%	0,32%
14	Pavone s.r.l.s.	23,82%	0,34%
10	Fratelli Musso s.r.l.	23,83%	0,35%
5	Impresa Costruzioni Arch. Luigi La Sala	23,88%	0,40%
2	Impresa Edile Orlando Antonio Alessio	23,96%	0,48%
4	LG Costruzioni s.r.l.	24,44%	0,96%
22	Impresa Edile Santa Fortunata Costruzioni s.r.l.	24,75%	1,27%
6	G.G.A. Constructions & Designing s.r.l.	24,77%	1,29%
23	GR Costruzioni Società Cooperativa	24,93%	1,45%

Art. 97, co. 2, lett. b)

Calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media: 0,70%

Art. 97, co. 2, lett. c)

Calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi: 24,18%

Art. 97, co. 2, lett. d)

Determinazione del valore % per la diminuzione della soglia: $399,16 \rightarrow 1 * 6 = 6$

Valore % di decremento della soglia: $0,70 * 6 / 100 = 0,04\%$

Soglia di anomalia: 24,18% - 0,04% = 24,14%

N	Concorrenti	Ribasso %	Esito
15	Fratelli Matranga s.r.l.	25,66%	Offerta anomala
11	Edil Costanza Di Costanza Salvatore	25,06%	Offerta anomala
9	Nuova Edil s.n.c. di Marchese e Garofalo	24,96%	Offerta anomala
23	GR Costruzioni Società Cooperativa	24,93%	Offerta anomala
6	G.G.A. Constructions & Designing s.r.l.	24,77%	Offerta anomala
22	Impresa Edile Santa Fortunata Costruzioni s.r.l.	24,75%	Offerta anomala
4	LG Costruzioni s.r.l.	24,44%	Offerta anomala
2	Impresa Edile Orlando Antonio Alessio	23,96%	
5	Impresa Costruzioni Arch. Luigi La Sala	23,88%	
10	Fratelli Musso s.r.l.	23,83%	
14	Pavone s.r.l.s.	23,82%	
3	Impresa Costruzioni Edil Costruzioni Bellia Salvatore	23,80%	
16	Edil Pittura Loreto Rao	23,65%	
18	Titek s.r.l.	23,33%	
1	Impresa Edile Costruzioni Cedro s.r.l.s.	23,12%	
8	Edilizia 2G S.r.l. Unipersonale	22,86%	
20	Piraino Fedele	22,85%	
13	Impresa Edile Caputo Carlo	22,69%	
21	Rizzotti Costruzioni s.r.l. c.r.	22,23%	
7	Impresa Costruzioni Geom. Antinoro Vincenzo D.	20,25%	
19	Canale Geom. Giovanni Costruzioni	19,00%	
12	Russo Costruzioni s.r.l.	17,89%	
17	Sud Costruzioni di Francipelli Geom. Giuseppe & C. s.a.s.	14,41%	

48

COMUNE DI SANTA FLAVIA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
Area III-Urbanistica Edilizia e Ambiente

Oggetto: verbale di gara; lavori di rifacimento della impermeabilizzazione del tetto della Scuola Primaria di Sant'Elia; procedura aperta per l'affidamento dei lavori;


CODICE C.I.G. Z662E56538
CODICE CUP G34H20000080002

L'anno duemilaventi il giorno cinque del mese di ottobre alle ore 10,30 in Santa Flavia e nei locali degli Uffici dell'Area III Urbanistica Edilizia, e Ambiente, hanno inizio i lavori relativi all'espletamento dell'avviso pubblico sopra indicato; il seggio di gara è costituito, dalle seguenti persone :

- | | |
|----------------------------|--|
| - Ing. Irene Gullo | Presidente; |
| - Sig.ra Vella Lidia | componente UTC testimone |
| - Sig.ra Cincotti Caterina | componente U.T.C. Segretario verbalizzante |

Premesso:

- che con Deliberazione n.52 del 05.06.2020 la Giunta Comunale ha emanato atto di indirizzo alla scrivente, al fine di avviare il procedimento amministrativo di redazione di progetto esecutivo per il rifacimento e l'impermeabilizzazione del tetto della Scuola Elementare di Porticello e del tetto della Scuola Elementare di Sant'Elia;
- che il sopra citato atto di indirizzo nasce dalla necessità di reperire aule, a causa dell'interdizione e chiusura della Scuola Elementare di Santa Flavia, oltre che dalla necessità di ottemperare alle disposizioni che interessano l'anno scolastico 2020/2021, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;
- che a seguito di sopralluogo, si è accertato lo stato di degrado del tetto della Scuola in argomento, come da documentazione fotografica in atti;
- che il tetto della Scuola Primaria di Sant'Elia non risulta oggetto di interventi di manutenzione da svariati anni;
- che con riferimento alla scala interna che conduce all'ultimo piano dell'immobile scolastico in argomento, è già stato avviato il procedimento amministrativo per le prove di carico e collaudo, come da richiesta della Dirigenza Scolastica, al fine di utilizzare le aule site all'ultimo piano dell'immobile scolastico in argomento, di cui una attrezzata per laboratorio informatico;
- che con Determinazione n.206 del 17.06.2020 N.GEN.538 di pari data si è provveduto alla nomina del Direttore dei Lavori e del Responsabile Unico del Procedimento;
- che con Decreto Commissariale n. 01 del 01.07.2020 N.GEN.594 del 02.07.2020 è stato conferito incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione a professionista esterno all'Ente;



- che all'uopo è stata redatta perizia tecnica di rifacimento della impermeabilizzazione del tetto della Scuola in questione, unitamente agli interventi di revisione dei servizi igienici all'ultimo piano, l'intervento su una porta REI piano primo e la messa in sicurezza di alcune parti del cornicione perimetrale;
- che la predetta perizia prevede la realizzazione di intervento di impermeabilizzazione con posa in opera di membrana a base di resine, con armatura in fibre di vetro, posta a freddo previo trattamento di pulitura e primer e incollaggio con adesivo bituminoso;
- che la perizia in questione ascende a complessivi € 29.246,88, di cui € 21.800,00 per lavori a base d'asta, € 872,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed € 6.574,88 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- che in data 19.06.2020 con Deliberazione n.56, la Giunta Comunale ha approvato in linea amministrativa la perizia tecnica in argomento e disposto di fare fronte alla relativa spesa attraverso richiesta di finanziamento all'Assessorato Regionale Pubblica Istruzione ai sensi della L.R. 8 maggio 2018 art.10 commi 3 e 4, in considerazione le gravi difficoltà economiche in cui versa l'Ente, attestate dal responsabile dell'Area Economico-Finanziaria con nota prot.n.1829 del 03.02.2020 e nota prot.n.6757 del 04.05.2020;
- che con nota prot.n.9948 del 26.06.2020, è stata inoltrata la richiesta di finanziamento sopra citata;
- che con nota prot.n.3257 del 01.09.2020, acclarata al protocollo generale dell'Ente al n.13679 del 02.09.2020, l'Assessorato Regionale Pubblica Istruzione-Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale ha notificato il D.D.S. n.1975 del 28.07.2020 che ha finanziato a favore del Comune di Santa Flavia la somma complessiva di € 29.246,88 per la realizzazione dei lavori di rifacimento della impermeabilizzazione del tetto della Scuola Primaria di Sant'Elia;
- che con Deliberazione n.93 del 09.09.2020, la Giunta Comunale ha preso atto del D.D.S. n.1975 del 28.07.2020 sopra citato;
- che pertanto necessita procedere all'affidamento dei lavori in argomento;
- che considerata la tipologia dei lavori e la consistente superficie interessata è da escludere che il predetto intervento possa essere effettuato in house, con l'ausilio dei manutentori comunali e pertanto necessita ricorrere a Ditta esterna, individuata in conformità alle procedure novellate dal Decreto 50/16 e s.m.i.;
- che pertanto, al fine di avviare con regolarità l'anno scolastico 2020-2021, necessita con l'immediatezza del caso provvedere alla cantierabilità dei lavori in argomento;
- che all'uopo con Determinazione del Commissario Straordinario n.04 del 18.09.2020 N.GEN.928 del 21.09.2020 si determinava di procedere all'affidamento dei lavori in argomento mediante avviso pubblico ai sensi del D.L.vo n.50/16 e s.m.i. con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di asta, determinato mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso con due cifre decimali, sull'importo complessivo a base d'asta, al netto di IVA così come previsto dall'art. 36 comma 9 bis del D.L.vo n.50/16 e s.m.i. Con applicazione dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 97;

(12) Q

- che sempre con la sopra citata Determinazione del Commissario Straordinario n.04 del 18.09.2020 N.GEN.928 del 21.09.2020 il Commissario Straordinario conferiva mandato al Coordinatore della Struttura Commissariale di espletare tutti i successivi adempimenti di gara;
- che il predetto avviso pubblico veniva pubblicato sull'Albo Pretorio dell'Ente e sull'home page del sito istituzionale dell'Ente, giuste relate di pubblicazioni in atti;
- che il predetto avviso pubblico disponeva che i plichi di partecipazione dovevano pervenire in busta chiusa entro il termine ultimo delle ore 12,00 del 01.10.2020;
- che il predetto bando di gara disponeva l'espletamento della gara in data 02.10.2020 ore 10,00 e seguenti;
- che in data 02.10.2020 si è provveduto a dare inizio alle operazioni di gara, giusto verbale di pari data che si intende integralmente richiamato e trascritto;
- che le operazioni di gara venivano pertanto rinviate a giorno 05.10.2020 ore 10,00 e seguenti, giusto avviso affisso presso la Sede Municipale e sul sito istituzionale dell'Ente;

tutto ciò premesso:

L'Ing. Irene Gullo, nella qualità di Presidente, dopo avere letto l'avviso pubblico, alla presenza continua dei sopra notati testimoni, idonei a norma di legge, dichiara aperta l'asta pubblica per l'avviso pubblico di che trattasi.

L'Ing. Irene Gullo, nella qualità di Presidente, dopo avere letto il bando di gara ed il relativo disciplinare, alla presenza continua dei componenti del seggio di gara, dichiara aperta l'asta pubblica per l'appalto di che trattasi; la Commissione di gara procede all'esame delle offerte, provvedendo all'apertura delle buste ed all'esame della documentazione nelle stesse contenuta, per confronto con il bando di gara, determinandone l'ammissione o meno come di seguito elencate:

Numero Protocollo	Nominativo	Esito
1	Prot.n.15057 del Impresa Edile COSTRUZIONI CEDRO SRLS - Via Pindemonte n. 42 - 90014 Casteldaccia (PA)	AMMESSA
2	Prot.n.15111 del Impresa Edile Orlando Antonio Alessio - Via Ernesto Basile snc - 93017 San Cataldo (CL)	AMMESSA
3	Prot.n. 15112 Impresa Costruzioni Edil Costruzioni SALVATORE - Via Gen. Cascino n. 37 - 92020 Palma di Montechiaro (AG)	AMMESSA
4	Prot.n. 15162 Impresa "LG COSTRUZIONI S.R.L." - Via Cavalieri di Vitt. Veneto n. 10 - 93010 Serradifalco (CL) in avvalimento con Aurora s.r.l. con sede in Agrigento C.da San Biagio snc	AMMESSA
5	Prot.n.15213 del Impresa Costruzioni Arch. LUIGI LA SALA - Via Decano Di Vincenti n. 32/A - 90032 Bisacchino (PA)	AMMESSA
6	Prot.n.15214 del G.G.A. CONSTRUCTIONS & DESIGNING Srl - Via Bagutta n. 13 - 20121 Milano	AMMESSA
7	Prot.n. 15215 Impresa Costruzioni Geom. Antinoro Vincenzo D. - Viale	AMMESSA

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

- del 28/09/2020 del Castello n. 77/a – 93014 Mussomeli (CL)
- 8 Prot.n. 15298 Edilizia 2G SRL UNIPERSONALE – Via Mercè n. 48 – **AMMESSA**
del 29/09/2020 97015 Modica (RG)
- 9 Prot.n.15299 del NUOVA EDIL SFG S.n.c. Di Marchese e Garofalo – C.da **AMMESSA**
29/09/2020 Palma n. 157/A – 91011 Alcamo (TP)
- 10 Prot.n. 15300 Fratelli Musso Srl – Via Angelo Poliziano n. 18 – 90145 **AMMESSA**
del 29/09/2020 Palermo
- 11 Prot.n. 15301 EDIL COSTANZA di Costanza Salvatore – Via Lecce n. **AMMESSA**
del 29/09/2020 51 - 92026 Favara (AG)
- 12 Prot.n. 15329 Russo Costruzioni S.r.l. - Via San Giuseppe n. 68 – 90014 **AMMESSA**
del 29/09/2020 Casteldaccia (PA)
- 13 Prot.n.15330 del Impresa Edile CAPUTO CARLO – Via Lorenzo Perosi n. **AMMESSA**
29/09/2020 19 – 90011 Bagheria (PA)
- 14 Prot.n. 15352 PAVONE S.r.l.s. - Via Barcellona n. 10 – 93014 **AMMESSA**
del 30/09/2020 Mussomeli (CL)
- 15 Prot.n.15354 del FRATELLI MATRANGA S.r.l. - Via Felice Emma n. 23 – **AMMESSA**
30/09/2020 90126 Palermo
- 16 Prot.n. 15356 EDIL PITTURA LORETO RAO – Via Tenente Ilardi n. 7 **AMMESSA**
del 30/09/2020 – 90010 Cerda (PA)
- 17 Prot.n.15362 del Sud Costruzioni di Francipelli Geom. Giuseppe & C. S.a.s. **AMMESSA**
30/09/2020 - Via Bosco sn – 95030 Ragalna (CT)
- 18 Prot.n.15401 del TITEK S.r.l. - Via Sofocle n. 18 – 90011 Bagheria (PA) **AMMESSA**
30/09/2020
- 19 Prot.n. 15409 Canale Geom. Giovanni Costruzioni – Via Luigi Einaudi **AMMESSA**
del 30/09/2020 n. 8 – 90014 Casteldaccia (PA)
- 20 Prot.n. 15445 Piraino Fedele – Piazza Antico Pozzo n. 1 – 90014 **AMMESSA**
del 01/10/2020 Casteldaccia (PA)
- 21 Prot.n. 15446 RIZZOTTI COSTRUZIONI S.r.l.c.r. - Via Conte di Torino **AMMESSA**
del 01/10/2020 n. 23 - Catania
- 22 Prot.n.15451 del Impresa Edile Santa Fortunata Costruzioni S.r.l. - Via **AMMESSA**
01/10/2020 Dell'Orsa Maggiore n. 10 – 90125 Palermo
- 23 Prot.n. 15499 GL COSTRUZIONI di Luigi Grimaldini – Via Firenze n. **AMMESSA**
del 01/10/2020 11 – 90010 Altavilla Milicia (PA)
- 24 Prot.n. 15500 GR COSTRUZIONI SOC.COOP – Contrada Bosco Snc – **AMMESSA**
del 01/10/2020 93014 Mussomeli (CL)
- 25 Prot.n. 15501 GRIMALDINI S.r.l. - Via Regia Trazzera Marina di Dall'esame della documentazione trasmessa si evince che
del 01/10/2020 Granatelli n. 7 – 90010 Altavilla Milicia (PA); il Sig. Grimaldini Luigi nato a Palermo il 17.01.78 è socio al 33,33% della Ditta Grimaldini s.r.l.; il medesimo soggetto risulta titolare e Direttore Tecnico della Ditta n.23 GL Costruzioni di Grimaldini Luigi; l'esame della documentazione presentata dalla Ditta GL Costruzioni di Luigi Grimaldini attesta che la Ditta non ha dichiarato di trovarsi in situazione di controllo rispetto alla Ditta Grimaldini s.r.l.; parimenti, l'esame della documentazione trasmessa dalla Ditta n.25 Grimaldini s.r.l. attesta che la

12

Ditta non ha dichiarato che il socio al 33,33% Grimaldi Luigi si trova in situazione di controllo diretto della Ditta GL Costruzioni di Luigi Grimaldini; pertanto, in conformità all'avviso pubblico, la Ditta n.23 G Costruzioni di Luigi Grimaldini e la Ditta n.2 Grimaldini s.r.l. sono **ESCLUSE**


Pertanto, il seggio di gara dichiara definitivamente ammesse n.23 Ditte e n.2 Ditte escluse.


Il seggio di gara, alle ore 12,30 decide di sospendere le operazioni di gara; Tutti i n.25 plichi da esaminare, unitamente al presente verbale, vengono conservati nell'armadio blindato sito nella stanza del Presidente del seggio di gara; le operazioni di gara vengono rinviate al giorno 6 ottobre 2020 ore 10,00 e seguenti. Il presente verbale che si compone di n. 5 pagine, viene letto confermato e sottoscritto da tutti i componenti il seggio di gara.


Il Presidente

Il Testimone

Il Segretario verbalizzante







ATA
73
COM

COMUNE DI SANTA FLAVIA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
Area III-Urbanistica Edilizia e Ambiente

Oggetto: verbale di gara; lavori di rifacimento della impermeabilizzazione del tetto della Scuola Primaria di Sant'Elia; procedura aperta per l'affidamento dei lavori;

CODICE C.I.G. Z662E56538
CODICE CUP G34H20000080002

L'anno duemilaventi il giorno due del mese di ottobre alle ore 13,00 in Santa Flavia e nei locali degli Uffici dell'Area III Urbanistica Edilizia e Ambiente, hanno inizio i lavori relativi all'espletamento dell'avviso pubblico sopra indicato; il seggio di gara è costituito, dalle seguenti persone :

- Ing.. Irene Gullo
- Sig.ra Vella Lidia
- Sig.ra Cincotti Caterina

Presidente;

componente UTC testimone

componente U.C. Segretario

verbalizzante



Premesso:

- che con Deliberazione n.52 del 05.06.2020 la Giunta Comunale ha emanato atto di indirizzo alla scrivente, al fine di avviare il procedimento amministrativo di redazione di progetto esecutivo per il rifacimento e l'impermeabilizzazione del tetto della Scuola Elementare di Porticello e del tetto della Scuola Elementare di Sant'Elia;
- che il sopra citato atto di indirizzo nasce dalla necessità di reperire aule, a causa dell'interdizione e chiusura della Scuola Elementare di Santa Flavia, oltre che dalla necessità di ottemperare alle disposizioni che interessano l'anno scolastico 2020/2021, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;
- che a seguito di sopralluogo, si è accertato lo stato di degrado del tetto della Scuola in argomento, come da documentazione fotografica in atti;
- che il tetto della Scuola Primaria di Sant'Elia non risulta oggetto di interventi di manutenzione da svariati anni;
- che con riferimento alla scala interna che conduce all'ultimo piano dell'immobile scolastico in argomento, è già stato avviato il procedimento amministrativo per le prove di carico e collaudo, come da richiesta della Dirigenza Scolastica, al fine di utilizzare le aule site all'ultimo piano dell'immobile scolastico in argomento, di cui una attrezzata per laboratorio informatico;
- che con Determinazione n.206 del 17.06.2020 N.GEN.538 di pari data si è provveduto alla nomina del Direttore dei Lavori e del Responsabile Unico del Procedimento;
- che con Decreto Commissariale n. 01 del 01.07.2020 N.GEN.594 del 02.07.2020 è stato conferito incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione a

Handwritten initials and a signature at the bottom right corner of the page.

professionista esterno all'Ente;

- che all'uopo è stata redatta perizia tecnica di rifacimento della impermeabilizzazione del tetto della Scuola in questione, unitamente agli interventi di revisione dei servizi igienici all'ultimo piano, l'intervento su una porta REI piano primo e la messa in sicurezza di alcune parti del cornicione perimetrale;
- che la predetta perizia prevede la realizzazione di intervento di impermeabilizzazione con posa in opera di membrana a base di resine, con armatura in fibre di vetro, posta a freddo previo trattamento di pulitura e primer e incollaggio con adesivo bituminoso;
- che la perizia in questione ascende a complessivi € 29.246,88, di cui € 21.800,00 per lavori a base d'asta, € 872,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed € 6.574,88 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- che in data 19.06.2020 con Deliberazione n.56, la Giunta Comunale ha approvato in linea amministrativa la perizia tecnica in argomento e disposto di fare fronte alla relativa spesa attraverso richiesta di finanziamento all'Assessorato Regionale Pubblica Istruzione ai sensi della L.R. 8 maggio 2018 art.10 commi 3 e 4, in considerazione le gravi difficoltà economiche in cui versa l'Ente, attestate dal responsabile dell'Area Economico-Finanziaria con nota prot.n.1829 del 03.02.2020 e nota prot.n.6757 del 04.05.2020;
- che con nota prot.n.9948 del 26.06.2020, è stata inoltrata la richiesta di finanziamento sopra citata;
- che con nota prot.n.3257 del 01.09.2020, acclarata al protocollo generale dell'Ente al n.13679 del 02.09.2020, l'Assessorato Regionale Pubblica Istruzione-Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale ha notificato il D.D.S. n.1975 del 28.07.2020 che ha finanziato a favore del Comune di Santa Flavia la somma complessiva di € 29.246,88 per la realizzazione dei lavori di rifacimento della impermeabilizzazione del tetto della Scuola Primaria di Sant'Elia;
- che con Deliberazione n.93 del 09.09.2020, la Giunta Comunale ha preso atto del D.D.S. n.1975 del 28.07.2020 sopra citato;
- che pertanto necessita procedere all'affidamento dei lavori in argomento;
- che considerata la tipologia dei lavori e la consistente superficie interessata è da escludere che il predetto intervento possa essere effettuato in house, con l'ausilio dei manutentori comunali e pertanto necessita ricorrere a Ditta esterna, individuata in conformità alle procedure novellate dal Decreto 50/16 e s.m.i.;
- che pertanto, al fine di avviare con regolarità l'anno scolastico 2020-2021, necessita con l'immediatezza del caso provvedere alla cantierabilità dei lavori in argomento;
- che all'uopo con Determinazione del Commissario Straordinario n.04 del 18.09.2020 N.GEN.928 del 21.09.2020 si determinava di procedere all'affidamento dei lavori in argomento mediante avviso pubblico ai sensi del D.L.vo n.50/16 e s.m.i. con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di asta, determinato mediante offerta espressa in cifra



[Handwritten signature]

percentuale di ribasso con due cifre decimali, sull'importo complessivo a base d'asta, al netto di IVA così come previsto dall'art. 36 comma 9 bis del D.L.vo n.50/16 e s.m.i. Con applicazione dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 97;

- che sempre con la sopra citata Determinazione del Commissario Straordinario n.04 del 18.09.2020 N.GEN.928 del 21.09.2020 il Commissario Straordinario conferiva mandato al Coordinatore della Struttura Commissariale di espletare tutti i successivi adempimenti di gara;
- che il predetto avviso pubblico veniva pubblicato sull'Albo Pretorio dell'Ente e sull'home page del sito istituzionale dell'Ente, giuste relate di pubblicazioni in atti;
- che il predetto avviso pubblico disponeva che i plichi di partecipazione dovevano pervenire in busta chiusa entro il termine ultimo delle ore 12,00 del 01.10.2020;

che il predetto bando di gara disponeva l'espletamento della gara in data 02.10.2020 ore 10,00 e seguenti;

Tutto ciò premesso:

l'Ing, Irene Gullo, nella qualità di Presidente, dopo avere letto l'avviso pubblico, alla presenza continua dei sopra notati testimoni, idonei a norma di legge, dichiara aperta l'asta pubblica per l'avviso pubblico di che trattasi.

Con nota prot.n.15567 del 02.10.2020 l'Ufficio Protocollo ha trasmesso l'elenco delle Ditte partecipanti e relativa busta e attestato che entro il termine delle ore 12,00 del 01.10.2020 sono pervenute le seguenti buste, come di seguito elencato:

Numero	Protocollo	Nominativo
1	Prot.n.15057 del 24/09/2020	Impresa Edile COSTRUZIONI CEDRO SRLS – Via Pindemonte n. 42 – 90014 Casteldaccia (PA)
2	Prot.n.15111 del 25/09/2020	Impresa Edile Orlando Antonio Alessio – Via Ernesto Basile snc – 93017 San Cataldo (CL)
3	Prot.n. 15112 del 25/09/2020	Impresa Costruzioni Edil Costruzioni BELLIA SALVATORE – Via Gen. Cascino n. 37 – 92020 Palma di Montechiaro (AG)
4	Prot.n. 15162 del 25/09/2020	Impresa “LG COSTRUZIONI S.R.L.” - Via Cavalieri di Vitt. Veneto n. 10 – 93010 Serradifalco (CL)
5	Prot.n.15213 del 28/09/2020	Impresa Costruzioni Arch. LUIGI LA SALA – Via Decano Di Vincenti n. 32/A – 90032 Bisacchino (PA)
6	Prot.n.15214 del 28/09/2020	G.G.A. CONSTRUCTIONS & DESIGNING Srl – Via Bagutta n. 13 – 20121 Milano
7	Prot.n. 15215 del 28/09/2020	Impresa Costruzioni Geom. Antinoro Vincenzo D. - Viale del Castello n. 77/a – 93014 Mussomeli (CL)
8	Prot.n. 15298 del 29/09/2020	Edilizia 2G SRL UNIPERSONALE – Via Mercè n. 48 – 97015 Modica (RG)
9	Prot.n.15299 del 29/09/2020	NUOVA EDIL SFG S.n.c. Di Marchese e Garofalo – C.da Palma n. 157/A – 91011 Alcamo (TP)



- 10 Prot.n. 15300 del 29/09/2020 Fratelli Musso Srl – Via Angelo Poliziano n. 18 – 90145 Palermo
- 11 Prot.n. 15301 del 29/09/2020 EDIL COSTANZA di Costanza Salvatore – Via Lecce n. 51 - 92026 Favara (AG)
- 12 Prot.n. 15329 del 29/09/2020 Russo Costruzioni S.r.l. - Via San Giuseppe n. 68 – 90014 Casteldaccia (PA)
- 13 Prot.n.15330 del 29/09/2020 Impresa Edile CAPUTO CARLO – Via Lorenzo Perosi n. 19 – 90011 Bagheria (PA)
- 14 Prot.n. 15352 del 30/09/2020 PAVONE S.r.l.s. - Via Barcellona n. 10 – 93014 Mussomeli (CL)
- 15 Prot.n.15354 del 30/09/2020 FRATELLI MATRANGA S.r.l. - Via Felice Emma n. 23 – 90126 Palermo
- 16 Prot.n. 15356 del 30/09/2020 EDIL PITTURA LORETO RAO – Via Tenente Ilardi n. 7 – 90010 Cerda (PA)
- 17 Prot.n.15362 del 30/09/2020 Sud Costruzioni di Francipelli Geom. Giuseppe & C. S.a.s. - Via Bosco sn – 95030 Ragalna (CT)
- 18 Prot.n.15401 del 30/09/2020 TITEK S.r.l. - Via Sofocle n. 18 – 90011 Bagheria (PA)
- 19 Prot.n. 15409 del 30/09/2020 Canale Geom. Giovanni Costruzioni – Via Luigi Einaudi n. 8 – 90014 Casteldaccia (PA)
- 20 Prot.n. 15445 del 01/10/2020 Piraino Fedele – Piazza Antico Pozzo n. 1 – 90014 Casteldaccia (PA)
- 21 Prot.n. 15446 del 01/10/2020 RIZZOTTI COSTRUZIONI S.r.l.c.r. - Via Conte di Torino n. 23 - Catania
- 22 Prot.n.15451 del 01/10/2020 Impresa Edile Santa Fortunata Costruzioni S.r.l. - Via Dell'Orsa Maggiore n. 10 – 90125 Palermo
- 23 Prot.n. 15499 del 01/10/2020 GL COSTRUZIONI di Luigi Grimaldini – Via Firenze n. 11 – 90010 Altavilla Milicia (PA)
- 24 Prot.n. 15500 del 01/10/2020 GR COSTRUZIONI SOC.COOP – Contrada Bosco Snc – 93014 Mussomeli (CL)
- 25 Prot.n. 15501 del 01/10/2020 GRIMALDINI S.r.l. - Via Regia Trazzera Marina di Granatelli n. 7 – 90010 Altavilla Milicia (PA)


L'Ing, Irene Gullo, nella qualità di Presidente, letto il bando di gara in oggetto, alla presenza continua dei sopra notati testimoni, idonei a norma di legge dichiara aperta la seduta pubblica di che trattasi; il Seggio di Gara accerta e dà atto che, entro il termine prescritto del 01.10.2020 ore 12,00 e con le modalità indicate nell'avviso pubblico sono pervenute n° 25 (venticinque) offerte, come di seguito elencato:

Numero	Protocollo	Nominativo
1	Prot.n.15057 del 24/09/2020	Impresa Edile COSTRUZIONI CEDRO SRLS – Via Pindemonte n. 42 – 90014 Casteldaccia (PA)
2	Prot.n.15111 del 25/09/2020	Impresa Edile Orlando Antonio Alessio – Via Ernesto Basile snc – 93017 San Cataldo (CL)
3	Prot.n. 15112 del 25/09/2020	Impresa Costruzioni Edil Costruzioni BELLIA SALVATORE – Via Gen. Cascino n. 37 – 92020 Palma di Montechiaro (AG)
4	Prot.n. 15162 del 25/09/2020	Impresa “LG COSTRUZIONI S.R.L.” - Via Cavalieri di Vitt. Veneto n. 10 – 93010 Serradifalco (CL)
5	Prot.n.15213 del 28/09/2020	Impresa Costruzioni Arch. LUIGI LA SALA – Via Decano Di

- Vincenti n. 32/A – 90032 Bisacchino (PA)
- 6 Prot.n.15214 del 28/09/2020 G.G.A. CONSTRUCTIONS & DESIGNING Srl – Via Bagutta n. 13 – 20121 Milano
 - 7 Prot.n. 15215 del 28/09/2020 Impresa Costruzioni Geom. Antinoro Vincenzo D. - Viale del Castello n. 77/a – 93014 Mussomeli (CL)
 - 8 Prot.n. 15298 del 29/09/2020 Edilizia 2G SRL UNIPERSONALE – Via Mercè n. 48 – 97015 Modica (RG)
 - 9 Prot.n.15299 del 29/09/2020 NUOVA EDIL SFG S.n.c. Di Marchese e Garofalo – C.da Palma n. 157/A –91011 Alcamo (TP)
 - 10 Prot.n. 15300 del 29/09/2020 Fratelli Musso Srl – Via Angelo Poliziano n. 18 – 90145 Palermo
 - 11 Prot.n. 15301 del 29/09/2020 EDIL COSTANZA di Costanza Salvatore – Via Lecce n. 51 - 92026 Favara (AG)
 - 12 Prot.n. 15329 del 29/09/2020 Russo Costruzioni S.r.l. - Via San Giuseppe n. 68 – 90014 Casteldaccia (PA)
 - 13 Prot.n.15330 del 29/09/2020 Impresa Edile CAPUTO CARLO – Via Lorenzo Perosi n. 19 – 90011 Bagheria (PA)
 - 14 Prot.n. 15352 del 30/09/2020 PAVONE S.r.l.s. - Via Barcellona n. 10 – 93014 Mussomeli (CL)
 - 15 Prot.n.15354 del 30/09/2020 FRATELLI MATRANGA S.r.l. - Via Felice Emma n. 23 – 90126 Palermo
 - 16 Prot.n. 15356 del 30/09/2020 EDIL PITTURA LORETO RAO – Via Tenente Ilardi n. 7 – 90010 Cerda (PA)
 - 17 Prot.n.15362 del 30/09/2020 Sud Costruzioni di Francipelli Geom. Giuseppe & C. S.a.s. - Via Bosco sn – 95030 Ragalna (CT)
 - 18 Prot.n.15401 del 30/09/2020 TITEK S.r.l. - Via Sofocle n. 18 – 90011 Bagheria (PA)
 - 19 Prot.n. 15409 del 30/09/2020 Canale Geom. Giovanni Costruzioni – Via Luigi Einaudi n. 8 – 90014 Casteldaccia (PA)
 - 20 Prot.n. 15445 del 01/10/2020 Piraino Fedele – Piazza Antico Pozzo n. 1 – 90014 Casteldaccia (PA)
 - 21 Prot.n. 15446 del 01/10/2020 RIZZOTTI COSTRUZIONI S.r.l.c.r. - Via Conte di Torino n. 23 - Catania
 - 22 Prot.n.15451 del 01/10/2020 Impresa Edile Santa Fortunata Costruzioni S.r.l. - Via Dell'Orsa Maggiore n. 10 – 90125 Palermo
 - 23 Prot.n. 15499 del 01/10/2020 GL COSTRUZIONI di Luigi Grimaldini – Via Firenze n. 11 – 90010 Altavilla Milicia (PA)
 - 24 Prot.n. 15500 del 01/10/2020 GR COSTRUZIONI SOC.COOP – Contrada Bosco Snc – 93014 Mussomeli (CL)
 - 25 Prot.n. 15501 del 01/10/2020 GRIMALDINI S.r.l. - Via Regia Trazzera Marina di Granatelli n. 7 – 90010 Altavilla Milicia (PA)

Il seggio di gara, alle ore 13,30 decide di sospendere le operazioni di gara; Tutti i n.25 plichi da esaminare, unitamente al presente verbale, vengono conservati nell'armadio blindato sito nella stanza del Presidente del seggio di gara; le operazioni di gara vengono rinviate al giorno 5 ottobre 2020 ore 10,00 e seguenti. Il presente verbale che si compone di n. 8 pagine, viene letto confermato e sottoscritto da tutti i componenti il seggio di gara.

Il Presidente



Il Testimone

Il Segretario verbalizzante

Lidia Nello

Quadrè

